

DÉPARTEMENT
DES
BOUCHES DU RHÔNE

N° 20/2024

O B J E T :

Marché n°23T010

«Travaux d'extension et de
réhabilitation du groupe scolaire la
Carraire»

Lot 3 : Menuiseries extérieures –
Serrurerie – Protection solaire

Commune de
Miramas

Nature : Décision du
Maire prise par
délégation

Matière : Marchés
publics

ACTE NOTIFIÉ
LE 12 FEV. 2024

COMMUNE DE MIRAMAS

EXTRAIT
du REGISTRE des ARRÊTES du MAIRE

Nous, MAIRE de la Commune de MIRAMAS,

VU l'article L.2122-22 et L.2122-23 du Code
général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°27-2020 du Conseil
Municipal de Miramas du 10 juin 2020, donnant
délégation d'attributions du conseil municipal au
Maire,

VU l'ordonnance 2018-1074 du 26 novembre
2018 et le décret 2018-1075 du 03 décembre
2018 portant Code de la commande publique,

CONSIDÉRANT le besoin de la ville de
Miramas de lancer une consultation sous la
forme d'un marché de travaux en appel d'offres
ouvert en vertu des articles L. 2124-2 et R. 2124-
2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code sus-cité,

CONSIDÉRANT l'avis d'appel public à la
concurrence, publié au BOAMP et mis en ligne
sur le site internet de la commune le 13
novembre 2023 et au JOUE le 15 novembre
2023,

CONSIDÉRANT la date limite de réception des
offres fixée au 11 décembre 2023 à 12 h 00,

CONSIDÉRANT que deux offres ont été
réceptionnées dans le délai,

CONSIDÉRANT l'analyse et la notation des
offres au regard des critères d'attribution figurant
dans le règlement de consultation,

DECIDONS

En exécution des pouvoirs susvisés,

- **DE CONCLURE** avec l'entreprise SAM sise 2, rue Copernic – ZI du Tubé à ISTRES (13800), le marché de travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire la Carraire – Commune de Miramas - Lot 3, pour un montant global et forfaitaire de 845 112,60 euros HT.

- **D'IMPUTER** cette dépense afférente au marché sur le budget de la commune de Miramas, chapitre et article correspondants.

Madame La Directrice Générale des Services et Madame la Trésorière d'Istres, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Miramas, le 12 FEV. 2024

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
le : 12 FEV. 2024

Le Maire

Frédéric VIGOUROUX
Conseiller Métropolitain



Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le

ID : 013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC



ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

Cadre réservé à l'acheteur

CONTRAT N° 2 3 T 0 1 0

LOT 3 : MENUISERIES EXTÉRIEURES – SERRURERIE – PROTECTION SOLAIRE

NOTIFIÉ LE

Mairie de Miramas
Place Jean-Jaurès
13140 MIRAMAS
0 8 000 13 140

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

SOMMAIRE

1 - Préambule : Liste des lots.....	3
2 - Identification de l'acheteur	3
3 - Identification du co-contractant.....	3
4 - Dispositions générales	5
4.1 - Objet	5
4.2 - Mode de passation	5
4.3 - Forme de contrat.....	5
5 - Prix.....	5
6 - Durée et Délais d'exécution	5
7 - Paiement	6
8 - Avance	7
9 - Nomenclature(s)	7
10 - Signature.....	7
ANNEXE N° 1 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS	10

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

1 - Préambule : Liste des lots

Lot(s)	Désignation
00	LOT 0 Prescriptions communes
01	LOT 1 Désamiantage
02	LOT 2 Gros œuvre étendu
03	LOT 3 Menuiseries Extérieures / Serrurerie / Protection Solaire
04	LOT 4 Second œuvre
05	LOT 5 Plomberie / CVC
06	LOT 6 CFO / Photovoltaïque
07	LOT 7 CFA / SSI
08	LOT 8 VRD
09	LOT 9 Aménagements paysagers
10	LOT 10 Équipements de cuisine

2 - Identification de l'acheteur

Nom de l'organisme : Mairie de Miramas

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :

Ordonnateur : Monsieur le Maire

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Comptable Public,

Le maître d'oeuvre ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

3 - Identification du co-contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles" du Cahier des clauses administratives particulières n° 23T010 qui fait référence au CCAG - Travaux et conformément à leurs clauses et stipulations ;

Le signataire (Candidat individuel),

M / Mme	CAMBON Jérémy
Agissant en qualité de	Gérant

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

Nom commercial et dénomination sociale	
Adresse	
Courriel	
Numéro de téléphone	
Numéro de SIRET	
Code APE	
Numéro de TVA intracommunautaire	

engage la société SAM sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale	Société d'Activité Métallière - SAM
Adresse	2 rue Copernic - ZI Le Tubé - 13800 ISTRES
Courriel	c.aventin@sam-alu.fr
Numéro de téléphone	04.42.55.29.48
Numéro de SIRET	331 258 087 00021
Code APE	2512Z
Numéro de TVA intracommunautaire	FR58331258087

Le mandataire (Candidat groupé),

M / Mme	
Agissant en qualité de	

désigné mandataire :

- du groupement solidaire
- solidaire du groupement conjoint
- non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénomination sociale	
--	--

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

Adresse	
Courriel	
Numéro de téléphone	
Numéro de SIRET	
Code APE	
Numéro de TVA intracommunautaire	

S'engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l'offre du groupement, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

4 - Dispositions générales

4.1 - Objet

Le présent Acte d'Engagement concerne des travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

Les prestations définies au CCAP sont réparties en 10 lots.

4.2 - Mode de passation

La procédure de passation est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

4.3 - Forme de contrat

Il s'agit d'un marché ordinaire.

5 - Prix

Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant, issu de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire :

Tranche(s)	Montant de l'offre par tranche			Soit en toutes lettres (TTC)
	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	
TF : TRANCHE FERME	825 469,6 €	165 093,92 €	990 563,52 €	Neuf cent quatre-vingt dix mille, cinq cent soixante-trois euros et cinquante-deux centimes
TO001 : TRANCHE OPTIONNELLE 1	19 643 €	3 928,6 €	23 571,6 €	Vingt trois milles, cinq cent soixante et onze euros et soixante centimes
Total	845 112,6 €	169 022,52 €	1 014 135,12 €	Un million, quatorze mille, cent trente cinq euros et douze centimes

Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le

ID : 013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

6 - Durée et Délais d'exécution

Le délai d'exécution est défini(e) au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié(e).

Le délai d'exécution débutera à compter de la date fixée dans le CCAP.

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

7 - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

Titulaire du compte	SAM
Prestations concernées	Lot 03 Menuiseries extérieures - Protection solaire - Serrurerie
Domiciliation	Bpifrance Financement MAISONS ALFORT
Code banque	18359
Code guichet	00043
N° de compte	00010951145
Clé RIB	28
IBAN	FR76 1835 9000 4300 0109 5114 528
BIC	CPMEFRPPXXX

Titulaire du compte	
Prestations concernées	
Domiciliation	
Code banque	
Code guichet	
N° de compte	
Clé RIB	
IBAN	
BIC	

En cas de groupement, le paiement est effectué sur ¹ :

- un compte unique ouvert au nom du mandataire ;
- les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document.

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

8 - Avance

Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :

NON

OUI

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

9 - Nomenclature(s)

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal	Description
45453000-7	Travaux de remise en état et de remise à neuf
45214210-5	Travaux de construction d'écoles primaires

Lot(s)	Code principal	Description
03	45421000-4	Travaux de menuiserie
	44316500-3	Serrurerie

10 - Signature

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.

(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement)

Fait en un seul original

A ISTRES
Le 11/12/2023

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement

Société SAM
Z.I. Le Tubé
2, Rue Copernic 1
13800 ISTRES
Tél. : 4 42 55 29 48
Fax : 4 42 55 37 64
Siret : 331 25 087 0002

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR


Montant de l'offre par tranche				
Tranche(s)	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Soit en toutes lettres (TTC)
TF : TRANCHE FERME	225469,60	165093,52	390564,52	
TO001 : TRANCHE OPTIONNELLE I	19643,00	3928,60	23571,60	
Total	245112,60	169022,12	414135,12	

La présente offre est acceptée

12 FEV. 2024

A Miramas.....
Le

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur,


Frédéric VIGOUROUX
Maire de Miramas
Conseiller Métropolitain

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.....

La totalité du bon de commande n° afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et lettres) :
.....

La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) :
.....

La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.....

et devant être exécutée par : en qualité de :

- membre d'un groupement d'entreprise
 sous-traitant

A
Le

Signature ¹

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire La Carraire - Commune de Miramas

ANNEXE N°1 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
	Totaux			

Envoyé en préfecture le 12/02/2024
 Reçu en préfecture le 12/02/2024
 Publié le
 ID : 013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC

SLOW

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE MIRAMAS (13)

Utilisateur : wspastell wspastell

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte : **23T010_LOT3**
 Objet : **23T010 - Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire la Carraire**
Lot 3 : Menuiseries extérieures ? Serrurerie ?
Protection solaire
Marché de travaux en appel d'offres ouvert
Montant global et forfaitaire de 845 112,60 euros HT.

Type de transaction : Transmission d'actes
 Date de la décision : 2024-02-12 00:00:00+01
 Nature de l'acte : Contrats, conventions et avenants
 Documents papiers complémentaires : NON
 Classification matières/sous-matières : 1.1 - Marchés publics
 Identifiant unique : 013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC
 URL d'archivage : Non définie
 Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC-1-1_0.xml	text/xml	1.8 Ko
Annexe (Acte d'engagement) Nom original : AE LOT 3.pdf Nom métier : 11_AE-013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC-1-1_1.pdf	application/pdf	366.9 Ko
Annexe (Renseignements, attestations et déclarations fournies par l'attributaire) Nom original : CANDIDATURE.pdf Nom métier : 10_AT-013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC-1-1_2.pdf	application/pdf	10.5 Mo
Annexe (Mémoire technique) Nom original : DOSSIER OFFRE.pdf	application/pdf	1.8 Mo

Nom métier :

10_MT-013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC-1-1_3.pdf

Annexe (Bordereau des prix)

application/pdf 507.8 Ko

Nom original : DPGF LOT 03 Idr 3 SAM.pdf

Nom métier :

11_BP-013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC-1-1_4.pdf

Document principal (Document contractuel)

application/pdf 59.2 Ko

Nom original : DECISION LOT 3.pdf

Nom métier :

99_DC-013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC-1-1_5.pdf

Annexe (Procès verbal de la commission d'appel d'offre ou du jury)

application/pdf 118.7 Ko

Nom original : PV CAO LOT 3.pdf

Nom métier :

11_PV-013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC-1-1_6.pdf

Annexe (Rapport de présentation de l'acheteur)

application/pdf 261.6 Ko

Nom original : RP LOT 3.pdf

Nom métier :

11_RP-013-211300637-20240212-23T010_LOT3-CC-1-1_7.pdf

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	12 février 2024 à 10h58min40s	Dépôt initial
En attente de transmission	12 février 2024 à 10h59min07s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	12 février 2024 à 11h17min08s	Transmis au MI
Acquittement reçu	12 février 2024 à 11h17min13s	Reçu par le MI le 2024-02-12