

DÉPARTEMENT
DES
BOUCHES DU RHÔNE

N° 28/2024

O B J E T :

Marché n°23T012

«Construction d'une nouvelle école
maternelle et élémentaire à Miramas
Nouvelle école Van Gogh»

Lot 2 : Gros œuvre – Charpente bois

Commune de
Miramas

Nature : Décision du
Maire prise par
délégation

Matière : Marchés
publics

COMMUNE DE MIRAMAS

EXTRAIT
du REGISTRE des ARRÊTES du MAIRE

Nous, MAIRE de la Commune de MIRAMAS,

VU l'article L.2122-22 et L.2122-23 du Code
général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°27-2020 du Conseil
Municipal de Miramas du 10 juin 2020, donnant
délégation d'attributions du conseil municipal au
Maire,

VU l'ordonnance 2018-1074 du 26 novembre
2018 et le décret 2018-1075 du 03 décembre
2018 portant Code de la commande publique,

CONSIDÉRANT le besoin de la ville de
Miramas de lancer une consultation sous la
forme d'un marché de travaux en appel d'offres
ouvert en vertu des articles L. 2124-2 et R. 2124-
2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code sus-cité,


CONSIDÉRANT l'avis d'appel public à la
concurrence, publié au BOAMP et au JOUE le
01 décembre 2023 et mis en ligne sur le site
internet de la commune le 30 novembre 2023,

CONSIDÉRANT la date limite de réception des
offres fixée au 05 janvier 2024 à 12 h 00,

CONSIDÉRANT que cinq offres ont été
réceptionnées dans le délai,

CONSIDÉRANT l'analyse et la notation des
offres au regard des critères d'attribution figurant
dans le règlement de consultation,

DECIDONS



En exécution des pouvoirs susvisés,

- **DE CONCLURE** avec l'entreprise : SUD CONSTRUCTION sise impasse de Dion Bouton à SALON DE PROVENCE (13300), le marché de Construction d'une nouvelle école maternelle et élémentaire à Miramas – nouvelle école Van Gogh - Lot 2 sur la base du montant HT suivant :

- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire : 3 071 340,41 euros.

- **D'IMPUTER** cette dépense afférente au marché sur le budget de la commune de Miramas, chapitre et article correspondants.

Madame La Directrice Générale des Services et Madame la Trésorière d'Istres, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Miramas, le 15 FEV. 2024

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la date de publication le :

05 MARS 2024

Le Maire

Frédéric VIGOUROUX

Conseiller Métropolitain



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE MIRAMAS (13)
Utilisateur : wspastell wspastell

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	23T012_LOT2
Objet :	23T012 - Construction d'une nouvelle école maternelle et élémentaire à Miramas Nouvelle école Van Gogh Lot 2 : Gros-oeuvre - Charpente bois Marché de travaux en appel d'offres ouvert Décomposition du Prix Global et Forfaitaire HT : 3 071 340.41 euros.
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-02-15 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Contrats, conventions et avenants
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_0.xml	text/xml	2.2 Ko
Annexe (Acte d'engagement) Nom original : AE LOT 2.pdf Nom métier : 11_AE-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_1.pdf	application/pdf	321.2 Ko
Document principal (Document contractuel) Nom original : ANNEXE INSERTION LOT 2.pdf Nom métier : 99_DC-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_2.pdf	application/pdf	145.3 Ko
Annexe (Renseignements, attestations et déclarations fournies par l'attributaire) Nom original : Candidature.pdf	application/pdf	41.5 Mo

Nom métier :		
10_AT-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_3.pdf		
Document principal (Document contractuel)	application/pdf	367.1 Ko
Nom original : DC4 ETANDEX.pdf		
Nom métier :		
99_DC-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_4.pdf		
Document principal (Document contractuel)	application/pdf	382.6 Ko
Nom original : DC4 TOITURES MONT.pdf		
Nom métier :		
99_DC-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_5.pdf		
Annexe (Bordereau des prix)	application/pdf	505.6 Ko
Nom original : DPGF.pdf		
Nom métier :		
11_BP-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_6.pdf		
Document principal (Document contractuel)	application/pdf	60.1 Ko
Nom original : DECISION LOT 2.pdf		
Nom métier :		
99_DC-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_7.pdf		
Annexe (Mémoire technique)	application/pdf	81.3 Mo
Nom original : MT.pdf		
Nom métier :		
10_MT-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_8.pdf		
Annexe (Rapport de présentation de l'acheteur)	application/pdf	277.8 Ko
Nom original : RP LOT 2.pdf		
Nom métier :		
11_RP-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_9.pdf		
Annexe (Procès verbal de la commission d'appel d'offre ou du jury)	application/pdf	106.5 Ko
Nom original : PV CAO LOT 2.pdf		
Nom métier :		
11_PV-013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC-1-1_10.pdf		

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	1 mars 2024 à 07h47min54s	Dépôt initial
En attente de transmission	1 mars 2024 à 07h48min23s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	1 mars 2024 à 07h48min44s	Transmis au MI
Acquittement reçu	1 mars 2024 à 07h48min56s	Reçu par le MI le 2024-03-01

Envoyé en préfecture le 01/03/2024

Reçu en préfecture le 01/03/2024

Publié le

ID : 013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC



ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Construction d'une nouvelle école Maternelle et élémentaire à Miramas

Nouvelle École van Gogh

LOTS 1-2-18-19

AE LOT 2 : GROS ŒUVRE - CHARPENTE BOIS

Marché 23T012


**Mairie de Miramas
Place Jean-Jaurès
13140 MIRAMAS**

Envoyé en préfecture le 01/03/2024

Reçu en préfecture le 01/03/2024

Publié le

ID : 013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC



ACTE D'ENGAGEMENT

Sud Construction

Siret 491 456 729 00020

Impasse de Dion Bouton 13300 Salon de Provence

accueil@sudconstruction.com

Envoyé en préfecture le 01/03/2024

Reçu en préfecture le 01/03/2024

Publié le

ID : 013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC

SLOW

SOMMAIRE

1 - Préambule : Liste des lots.....	3
2 - Identification de l'acheteur	4
3 - Identification du co-contractant.....	4
4 - Dispositions générales	6
4.1 - Objet	6
4.2 - Mode de passation	6
4.3 - Forme de contrat.....	6
5 - Prix.....	6
6 - Durée et Délais d'exécution.....	7
7 - Paiement	7
8 - Avance	8
9 - Nomenclature(s)	8
10 - Signature.....	9
ANNEXE N°1 À L'ACTE D'ENGAGEMENT	11
ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS.....	13

Envoyé en préfecture le 01/03/2024

Reçu en préfecture le 01/03/2024

Publié le

ID : 013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC



Construction d'une nouvelle école Maternelle et élémentaire à Miramas - Nouvelle Ec

1 - Préambule : Liste des lots

Lot(s)	Désignation
01	VRD - Equipements sportifs
02	Gros oeuvre - Charpente bois
18	Aménagements paysagers
19	Géothermie

2 - Identification de l'acheteur

Nom de l'organisme :

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :

Ordonnateur : Monsieur le Maire

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Comptable Public,

Le maître d'oeuvre ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

3 - Identification du co-contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles" du Cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG - Travaux et conformément à leurs clauses et stipulations ;

Le signataire (Candidat individuel),

M / Mme	Benjamin CAMBON
Agissant en qualité de	Directeur Général Délégué

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et dénomination sociale	
Adresse	
Courriel	
Numéro de téléphone	
Numero de SIRET	
Code APE	
Numéro de TVA intracommunautaire	

engage la société SUD CONSTRUCTION sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale	SUD CONSTRUCTION SAS
Adresse	Impasse de Dion Bouton 13300 Salon de Provence
Courriel	servicetravaux@sudconstruction.com

Construction d'une nouvelle école Maternelle et élémentaire à Miramas - Nouvelle Ec

Numéro de téléphone	04 42 07 01 69
Numéro de SIRET	491 456 729 00020
Code APE	4312A
Numéro de TVA intracommunautaire	FR 75491456729

Le mandataire (Candidat groupé),

M / Mme	
Agissant en qualité de	

désigné mandataire :

- du groupement solidaire
- solidaire du groupement conjoint
- non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénomination sociale	
Adresse	
Courriel	
Numéro de téléphone	
Numéro de SIRET	
Code APE	
Numéro de TVA intracommunautaire	

S'engage, au nom des membres du groupement ¹, sur la base de l'offre du groupement, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

(1) Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de groupement conjoint

4 - Dispositions générales

4.1 - Objet

Le présent Acte d'Engagement concerne le lot n°2 «Gros œuvre - Charpente bois » de l'opération « **Construction d'une nouvelle école Maternelle et élémentaire à Miramas - Nouvelle Ecole Van Gogh** ».

Le projet prévoit la construction d'un ensemble scolaire sur deux niveaux, d'un réfectoire mutualisé pour les deux écoles et de deux logements de fonction.

La présente opération fait l'objet d'une démarche environnementale ayant notamment pour finalité l'obtention du niveau BDM OR.

Les entreprises devront mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre cet objectif.

Le montant de l'enveloppe prévisionnelle des travaux pour cette opération est estimé à 10 183 818 euros HT (valeur au 01/09/2023)

Cette première consultation concerne 4 lots sur 19 :

- Lot 1 : VRD - Equipements sportifs
- Lot 2 : Gros Oeuvre - Charpente bois
- Lot 18 : Aménagements paysagers
- Lot 19 : Géothermie

Lieu(x) d'exécution :

Chemin du Creux
13140 MIRAMAS

4.2 - Mode de passation

La procédure de passation est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

4.3 - Forme de contrat

Il s'agit d'un marché ordinaire.

5 - Prix

Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant :

Montant HT	:	3 071 340,41 Euros
TVA (taux de 20 %)	:	614 268,08 Euros
Montant TTC	:	3 685 608,49 Euros
Soit en toutes lettres	:	Trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille six cent huit euros et quarante neuf centimes

6 - Durée et Délais d'exécution

Le délai d'exécution est défini(e) au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié(e).

Le délai d'exécution débutera à compter de la date fixée dans le CCAP.

7 - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

Titulaire du compte	SUD CONSTRUCTION
Prestations concernées	LOT 02
Domiciliation	BPI FINANCEMENT MAISONS ALFORT
Code banque	18359
Code guichet	00043
N° de compte	00016943445
Clé RIB	41
IBAN	FR76 1835 9000 4300 0169 4344 541
BIC	CPMEFRPPXXX

Titulaire du compte	
Prestations concernées	
Domiciliation	
Code banque	
Code guichet	
N° de compte	
Clé RIB	
IBAN	
BIC	

En cas de groupement, le paiement est effectué sur 1 :

un compte unique ouvert au nom du mandataire ;

Construction d'une nouvelle école Maternelle et élémentaire à Miramas - Nouvelle Ecole

- les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document.

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.

8 - Avance

Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :

X NON

OUI

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

9 - Nomenclature(s)

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal	Description
45214210-5	Travaux de construction d'écoles primaires

Lot(s)	Code principal	Description
02	45223220-4	Travaux de gros œuvre
	45261100-5	Travaux de charpente

Construction d'une nouvelle école Maternelle et élémentaire à Miramas - Nouvelle Ecole van Gogh - LOTS 1-2-18-19

10 - Signature

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.

(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement)

Fait en un seul original

A Salon de Provence
 Le 05/01/2024

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement ¹

SUD CONSTRUCTION
 Impasse de Dion Bouton
 13300 Salon-de-Provence
 Tél. : 04.42.07.01.61 - Fax : 04.42.09.82.17
 Email : accueil@sudconstruction.com
 RCS Salon de Provence - SIRET 491 456 729 000 20

SUD CONSTRUCTION
 Impasse de Dion Bouton
 13300 Salon-de-Provence
 Tél. : 04.42.07.01.61 - Fax : 04.42.09.82.17
 Email : accueil@sudconstruction.com
 RCS Salon de Provence - SIRET 491 456 729 000 20

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Offre retenue	Lot(s)	Désignation	Montant de l'offre par lot		
			Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
<input checked="" type="checkbox"/>	02	Gros œuvre - Charpente bois	3 071 340,41	614 268,08	3 685 608,49

La présente offre est acceptée

A Miramas.....
 Le 15 FEV. 2024

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur,



Frédéric VIGOUROUX
 Maire de Miramas
 Conseil Métropolitain

ANNEXE N° 1 À L'ACTE D'ENGAGEMENT

ENGAGEMENT DU CANDIDAT - CLAUSE DE PROMOTION DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION

Au vu du présent marché, le titulaire s'oblige à s'engager à conduire une action d'insertion de personnes en difficulté d'accès à l'emploi.

L'entreprise SUD CONSTRUCTION

Représentée par Benjamin Cambon

- déclare avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et notamment de son article relatif à l'action obligatoire d'insertion en faveur de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières ;
- s'engage à réserver, dans l'exécution du marché, 3 450 heures de travail aux personnes concernées par la démarche de promotion de l'emploi et de l'insertion conformément au seuil minimum fixé au CCAP ;
- s'engage à transmettre dans les délais énoncés dans le CCAP tous les renseignements relatifs à la mise en œuvre de l'action
- s'engage à désigner un responsable de l'action obligatoire d'insertion en la personne de ~~Monsieur~~/Madame Roubaud
- s'engage à associer la Maison de l'emploi Ouest Provence à toutes les procédures de recrutement effectuées au titre de l'action obligatoire d'insertion directement par l'entreprise titulaire ou ses sous-traitants ou par les prestataires retenus (ETTI, GEIQ, Al...),
- s'engage, dans l'hypothèse où elle ferait appel à des sous-traitants :
 - à faire figurer l'obligation d'insertion dans les contrats de sous-traitance ;
 - à préciser clairement les engagements d'embauche des sous-traitants en nombre d'heures de travail réservées à des personnes en cursus d'insertion ;
 - à ce que le total des engagements d'embauche des sous traitants additionnés à l'engagement de l'entreprise soit au minimum égal au nombre d'heures minimum fixé au CCAP ;
 - à informer la Maison de l'Emploi Ouest Provence de l'identité des sous-traitants ainsi que de l'engagement d'embauche contractualisé entre les sous-traitants et elle-même.
- pour assurer la mise en œuvre de la clause d'insertion, à appliquer la solution cochée ci dessous
- Fais le choix parmi les options proposées ci-dessous, de l'option n° 1 et renseigne la rubrique choisie.
- Attends l'attribution du marché, pour faire le choix de l'option, en liaison avec la chargée de mission clauses d'insertion de la Maison de l'emploi Ouest Provence

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.....
.....

La totalité du bon de commande n° afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et lettres) :
.....
.....

La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) :
.....
.....

La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.....
.....

et devant être exécutée par : en qualité de :

- membre d'un groupement d'entreprise
- sous-traitant

A
Le

Signature 1

Construction d'une nouvelle école Maternelle et élémentaire à Miramas - Nouvelle Eco

L'engagement dans le cadre de l'action obligatoire d'insertion pourra être réalisée par le recours aux dispositifs suivants :

X dispositif 1 : mise à disposition de personnel

Recours à une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion, Entreprise de Travail Temporaire classique ayant accepté l'arrêté du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de l'accord national relatif à la mise en œuvre de l'article L.1251.7 du code du travail

ETT, ETTI

Nom et coordonnées de l'opérateur (si identifié) :

ou Association intermédiaire

Nom et coordonnées de l'opérateur (si identifié) : Chantier Plus 06 78 43 17 89

Recours à un Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification

Nom et coordonnées du GEIQ (s'il est identifié) :

L'entreprise s'engage à communiquer à son prestataire les coordonnées de la chargée de mission clauses d'insertion de la Maison de l'emploi afin d'organiser le repérage et la mobilisation des publics prioritaires ciblés par la charte locale d'insertion.

dispositif 2 : recours à la sous-traitance ou à la co-traitance d'une partie des travaux à une entreprise d'insertion ou un atelier d'insertion

Nom et coordonnées de la structure d'insertion :

L'entreprise s'engage à communiquer à l'entreprise partenaire les coordonnées de la chargée de mission clauses d'insertion de la Maison de l'emploi afin d'organiser le repérage et la mobilisation des publics prioritaires ciblés par la charte locale d'insertion

dispositif 3 : embauche directe par l'entreprise

Si connu à ce stade nombre et intitulé du (des) poste(s) proposés :

L'entreprise s'engage à communiquer la chargée de mission clauses d'insertion de la Maison de l'emploi au plus tard un mois avant le démarrage de chaque contrat le profil détaillé du poste à pourvoir afin d'organiser le repérage et la mobilisation des publics prioritaires ciblés par le dispositif des clauses sociales.

<p>Date, signature et cachet du candidat Porter la mention manuscrite Lu et approuvé</p> <p>05/01/2024</p> <p>SUD CONSTRUCTION Impasse de Dion Bouton 13300 Salon-de-Provence Tél : 04 43 87 01 29 - Fax : 04 92 49 82 17 Email : accueil@sudconstruction.com RCS Salon-de-Provence 328140108 120 000 000</p> <p>SUD CONSTRUCTION Impasse de Dion Bouton 13300 Salon-de-Provence Tél : 04 43 87 01 29 - Fax : 04 92 49 82 17 Email : accueil@sudconstruction.com RCS Salon-de-Provence 328140108 120 000 000</p>	<p>MO</p> <p>13 - (B.-du-Rhône)</p> <p>15 FEV. 2024</p> <p>Frédéric LAUROUX Maire de Miramas Conseiller Métropolitain</p>
---	---

ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
	Totaux			

Envoyé en préfecture le 01/03/2024
 Reçu en préfecture le 01/03/2024
 Publié le
 ID : 013-211300637-20240215-23T012_LOT2-CC